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Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele 

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00   Olomouc

	Datum účinnosti:             1.6.2011
	Výtisk číslo: 01

	Vyjádření zástupce zaměstnanců:
	

	Nahrazuje: Všeobecné obchodní podmínky platné ke dni 1.1.2010
VYDÁNÍ:
Seznámení:    Vedoucí  pracovník seznámí s organizační  normou své podřízené formou instruktáže (přečtením). 

Kontrola:        Vedoucí pracovník je povinen pravidelně kontrolovat dodržování této směrnice a při zjištění neshody s požadavky specifikovanými touto směrnicí zajistit okamžitou nápravu. Při zjištění změny specifikovaných ustanovení této směrnice (změna nebo nový zákon, nařízení, ČSN a jiné) podá návrh na doplnění nebo provedení změny.

Uložení:        Tato organizační norma musí být uložena tak,aby byla přístupná všem pracovníkům,kteří ji potřebují pro výkon své funkce. Směrnice je majetkem společnosti IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 21, 779 00, Olomouc a nesmí být rozmnožována resp.vynášena mimo pracoviště společnosti ani zapůjčována třetí osobě.
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Preambule
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, dále jen VOP, tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi  IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc  a.s. /dále objednatel/ a zhotovitelem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvním stranám známé a dostupné. 

ČÁST I.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Priorita dokumentů

(1)
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující :

a) smlouva o dílo,
b) všeobecné obchodní podmínky
c) zvláštní obchodní podmínky
ČÁST II. 
POVINNOSTI ObjednatelE

(1)
Objednatel předá zhotoviteli před podpisem smlouvy 
       stavební povolení a jiná rozhodnutí vydaná v souvislosti s realizací stavby,/např. územní     

       rozhodnutí, rozhodnutí o povolení k vodohosp.dílům apod./ 

(2)
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

ČÁST III.
POVINNOSTI ZhotovitelE
(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu :

a) se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a technickými podmínkami,

b) s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu,

c) s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby,

d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 

(2)
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru (dále TDI) a autorského dozoru projektanta v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo.

(3)
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna podzhotovitelem, pouze na základě předcházejícího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. Porušení tohoto ustanovení zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy. Současně je zhotovitel povinen uhradit objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny díla, přičemž nárok na náhradu škody není tímto dotčen.
(4)
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Může si vyhradit jejich schválení
ČÁST IV.
PŘEDMĚT A ROZSAH dÍlA

Článek 1 : Rozsah díla jako předmětu smlouvy

(1)
Dílem se rozumí :

a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací pro provedení stavby, včetně řádného vedení dokumentace stavby
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

c) geodetické zaměření díla, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje,zhotovení geometrického plánu potřebného ke kolaudačnímu řízení 
d) zhotovitel garantuje,že předmět smlouvy obsahuje vše,co je potřeba k řádnému provedení díla 
e) provedení ve smlouvě sjednaných zkoušek
Článek 2 : Zhotovení stavby 

(1)
Zhotovením stavby se rozumí:


a)
úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

b)
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, zkoušek, atestů, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
      c)
zpracování a řádné vedení veškeré nutné dokumentace požadované objednatelem v průběhu     

           a po ukončení prací
Článek 3 : Dokumentace skutečného provedení stavby

(1)
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

(2)
Dokumentaci dle skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě a v elektronické formě v otevřených i uzavřených souborech, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli..

Článek 4 : Geodetické zaměření skutečného provedení díla

(1)
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli  3x v tištěné a v 1 x elektronické formě. 

(2)
Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, a zpracování geometrického plánu v uvedeném rozsahu ve všech případech, kdy dokončené dílo znamená nutnost provedení zápisu v Katastru nemovitostí. 

ČÁST V.
Cena díla

(1)
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH ve výši platné sazby.

(2)
Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

(3)
Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

(4)
Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, případné změny kurzů měn a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 
(5)
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části  VI. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
ČÁST VI. 
ZměnA CENY

(1)
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

(2)
Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností :

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,

(3)
Změna ceny díla z důvodu víceprací :

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel navrhne jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen ( ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

c)  v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, budou jednotkové ceny navrženy zhotovitelem individuální kalkulací,

d) nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových nebo jinak stanovených sazeb, 
e) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

(4)
Změna ceny díla z důvodu méněprací :

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 

 (5)  
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků   

             v položkovém rozpočtu. 

ČÁST VII.
Platební podmínky

Článek 1 : Zálohy

(1)
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu, pokud se strany zejména z důvodu časově náročné kompletace dodávek nedohodnou jinak.

(2)
Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
Článek 2 : Postup fakturace  
(1)
Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. V případě, že na zakázku není  uzavřena smlouva, bude nedílnou součástí objednávka potvrzená oběma účastníky.
(2)
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5-tého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo

(3)
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení. 

(4)
Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu a tuto doručí objednateli nejpozději do 15 – tého dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Současně s tímto daňovým dokladem doručí zhotovitel čestné prohlášení, že je způsobilý k úhradě předmětné DPH uvedené na daňovém dokladu vůči místně příslušnému správci daně. Čestné prohlášení může být uvedené přímo na daňovém dokladu.  V případě nedodržení této povinnosti je objednatel oprávněn  tuto část faktury-  DPH zadržet na zajištění dle § 109 zák. o  DPH , a to po dobu, než zhotovitel tuto svoji povinnost splní a pokud ji nesplní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel  povinen odvést DPH u  přísl. úřadu z titulu svého ručení za zhotovitele.

 (5) Nedodržení  výše uvedených   termínů    dle bodů (2) a (4) tohoto článku posouvá lhůtu splatnosti o 30 dnů ode dne lhůty splatnosti uvedené zhotovitelem na předmětné  faktuře, minimálně však do doby .

(6)
Odsouhlasený soupis provedených prací- ve formátu, který tvoří nedílnou součást těchto VOP, /zjiśtˇovací protokol o provedených prací,souhrnný zjišťovací protokol/. je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a zhotoviteli nevzniká právo na její úhradu. 

(7)
Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

(8)
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu
Článek 3 : Zádržné

(1)
Objednatel hradí 90% každé měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
(2)
Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v samostatných platbách podle níže uvedených podmínek.

(3)
Částka rovnající se 50% z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění a písemném potvrzení objednatele o jejich odstranění. Podmínkou úhrady zádržného je doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky do sídla objednatele,která bude doložena výše uvedenými  doklady.
(4)
Částka rovnající se zbývajícím 50% z celkové hodnoty zádržného, sloužící jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude uhrazena po uplynutí záruční lhůty a odstranění záručních vad  a písemném potvrzení objednatele o jejich odstranění. Podmínkou úhrady zádržného je doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky do sídla objednatele,která bude doložena výše uvedenými  doklady.
Článek 4 : Lhůty splatnosti

(1)
Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 90 dnů od data odeslání faktury.V případě prodlení platby investora bude faktura uhrazena do 7 dní po uhrazení faktur investorem.
(2)
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
Článek 5 : Platby za vícepráce

(1)
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude  jejich cena na faktuře uvedena samostatně. 

(2)
Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací potvrzených hlavním objednatelem /investorem/.
Článek 6 : Náležitosti faktury – daňového dokladu

(1)
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat :

a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,

b) identifikační údaje objednatele, 

c) identifikační údaje zhotovitele, 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

e) popis plnění,

f) datum vystavení a odeslání faktury,

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

h) datum splatnosti,

i) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,

j) sazby DPH,  

k) výši DPH celkem a podle základen, zaokrouhlené dle příslušných předpisů,

l) cenu celkem včetně DPH,

m) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila.

(2)
Přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací oceněný způsobem dohodnutým ve smlouvě potvrzený objednatelem. 
(3)
Oprávněné Pohledávky zhotovitele mohou být postoupeny jen po předchozím  souhlasu objednatele- věřitele.
ČÁST VIII.
Vlastnictví díla A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1 : 

(1)
Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek 2 : Nebezpečí škody na díle

(1)
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

(2)
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Článek 3 : Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

(1)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(2)
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

(3)
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ČÁST IX. 
pojištění ZHOTOVITELE A díla

Článek 1 : Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

(1)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána ve smlouvě o dílo.

(2)
Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

(3)
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 21 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

Článek 2 : Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

(1)
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(2)
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

(3)
Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
ČÁST X.
BANKOVNÍ ZÁRUKY

Článek 1: Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

(1)
Zádržné, dohodnuté podle podmínek v části VII. Platební podmínky, může být nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši.

(2)
Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 

(3)
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku.

Článek 2: Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

(1)
Bankovní záruka, případně bankovní protigarance, kterou může zhotovitel  nahradit zádržné po dobu záruční lhůty, kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

(2)
Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

(3)
Záruční lhůta začíná běžet dnem  uvedeným v protokole o předání a převzetí díla.V případě existence vad a nedodělků,začíná záruční lhůta běžet až odstraněním poslední vady nebo nedodělků specifikovaných v protokole o předání a převzetí.

(4)
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5% z celkové ceny díla (včetně DPH).

      Se souhlasem objednatele může  zhotovitel nahradit bankovní záruku bankovní protigarancí.Výše bankovní protigarance za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 4% z celkové ceny díla (včetně DPH).

Článek 3: Obecně k uplatnění práv ze záruk  

(1)
Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

(2)
Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti.

ČÁST XI. 
Staveniště

Článek 1 : Předání a převzetí staveniště

(1)
Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) v aktuálním stavu bez zvláštních úprav.
(2)
O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Článek 2 :Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1)
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. U podzemních sítí je zhotovitel povinen si zajistit u přísl. správců sítí na svůj náklad jejich vytyčení včetně protokolu o vytyčení sítě.
(2)
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí,nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Článek 3 :Vybudování zařízení staveniště

(1)
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 

(2)
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

(3)
Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

(4)
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci  technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

Článek 4 : Užívání staveniště

(1)
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Článek 5 : Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1)
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům  veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky související s tímto užíváním. 

(2)
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

(3)
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(4)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
 (5) Zhotovitel je povinen provést na staveništi veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovitosti.Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dotčená stavbou budou bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění osvětleny a odpovídá za veškeré škody vzniklé porušením nebo nedodržením těchto jeho povinností.

Článek 6 : Vyklizení staveniště

(1)
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

(2)
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

(3)
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
ČÁST XII.

Provádění díla 

Článek 1 : Kontrola projektové dokumentace

(1)
Zhotovitel je povinen přezkoumat předanou projektovou dokumentaci a bez zbytečného odkladu od jejího předání a neprodleně předat objednateli případný soupis zřejmých vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla.

Článek 2 : Zahájení prací

(1)
Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

(2)
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 3 : Harmonogram postupu výstavby

(1)
Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele.

(2)
Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
(3)
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden  předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. 

(4)
V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací podzhotovitelů,kontrolní a zkušební plán, závazné dílčí termíny realizace stavebních prací.
 (5)
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli k odsouhlasení.

Článek 4 : Pokyny objednatele

(1)
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

(2)
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

(3)
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
(4)
Zhotovitel je povinen  přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku.  Náklady související s přerušením díla nese zhotovitel. Lhůtu pro provedení díla nebo jeho části lze změnit dohodou o změně smlouvy.

(5)
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla  nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího odstavce přerušil provádění díla.
Článek 5 : Kontrola provádění prací

(1)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy,těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

(2)
Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně  objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem podle KZP, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud jde o práce, které nejsou obsahem KZP je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací nejméně 5 pracovních dnů předem. 
 (3)
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
(4)
Zhotovitel je povinen digitální záznamovou technikou zdokumentovat veškeré práce, které budou zakryty nebo se stanou  nepřístupnými.

Článek 6 : Dodržování zásad ochrany životního prostředí

(1)
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

(2)
Zhotovitel je povinen vést dokumentaci odpadového hospodářství, evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování a nakládat s odpady  ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

      Zhotovitel je povinen vypracovat povodňový plán, havarijní plán, požární plán, pravidla bezpečnosti a          

      ochrany zdraví při práci, 

Článek 7 : Použité materiály a výrobky

(1)
Věci, technologická zařízení, el.energie apod.,které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

(2)
Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(3)
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

(4)
Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(5)
Zhotovitel doloží,(nejpozději však v termínu předání a převzetí díla), soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů k materiálům užitých k vybudování díla
      V případě dílčí fakturace doloží  přísl.doklady jako nedílnou součást faktury. 

Článek 8 : Stavební deník

(1)
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

(2)
Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
(3)
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.
(4)
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje :

a) jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi,

b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav, případně jiné podmínky mající vliv  na použití přísl. technologie
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

e) nasazení mechanizačních prostředků.

      f)    Technologie zkoušky a výsledky měření


Množství a popis musí odpovídat položkovému rozpočtu nebo soupisu pro vícepráce

(5)
Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti  rozhodné pro provádění díla :

a) předání a převzetí staveniště,

b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,

c) nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) údaje o opatřeních týkajících se zamezení (omezení) vstupu cizích osob na staveniště,
g) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

h) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

i) geodetická měření,

j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,

k) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

l) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,

m) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

n) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

o) souhlas se zakrýváním prací,

p) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

q) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,

r) dílčí přejímky ukončených prací,

s) provedení a výsledky zkoušek a měření,

t) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,

u) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

v) odstranění vad a nedodělků,

w) výsledky kontrolních prohlídek stavby ( §§ 133,134 Stavebního zákona),

x) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

y) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.

z) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.

(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Článek 9 : Kontrolní dny

(1)
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

(2)
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

(3)
Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 

(4)
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
(5)
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací / v případě požadavku objednatele v tištěné podobě/, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(6)
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
Článek 10 : Archeologické nálezy

(1)
Všechny fosílie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatele. 

(2)
Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo ve zcizení nebo poškození těchto nálezů.

(3)
Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen  neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

ČÁST XIII. 
Bezpečnost práce

(1)
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

(2)
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

(3)
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

(4)
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

(5)
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
(6)
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

(7)
Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(8) Zhotovitel je povinen prokazatelně se seznámit s vybranými interními předpisy objednatele v rámci  BOZP a PO společnosti zpracovaných podle specifikace OHSAS 18001:1999, které jsou pro předávané staveniště (pracoviště) závazné a se zvláštnostmi stavby, které přejímající respektuje  v plném rozsahu. 

(9)
Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za zajištění bezpečnostních a hygienických opatření a požární ochrany na daném staveništi (pracovišti) a zavazuje se dodržovat obecné platné právní předpisy v těchto oblastech. 
ČÁST XIV.
Předání a převzetí díla

Článek 1 : Dokončení díla

(1)
Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 

(2)
Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů (v případě povinnosti vydání kolaudačního souhlasu 30 dní) před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.

(3)
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

(4) Objednatel je oprávněn dílo převzít s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.

Článek 2 : Předání a převzetí díla, splnění díla 
(1)
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné užívání díla nebo jeho části..

(2)  V případě, že je předmětem přejímky  stavba pro železniční provoz, probíhá předání a převzetí na základě ustanovení z.č.266/94 Sb, ve smyslu vyhl.č. 177/1995 Sb v platném znění.

(3) O předání a převzetí díla bude  sepsán Protokol o převzetí a předání díla po úspěšném provedení smluvně sjednaných zkoušek,čímž dochází ke splnění díla.
Článek 3 : Organizace předání díla

(1)
Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. 
(2)
Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

(3)
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. 

(4)
Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

(6) K předání díla pak dochází podpisem obou smluvních stran  Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 4 : Doklady nezbytné k předání a převzetí díla   
(1)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady i v digitální podobě, odpovídající  povaze díla  a to zejména  :

a) dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách  použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,

c) zápisy,výsledky a vyhodnocení  předepsaných měření, prohlídek a zkoušek
d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách,průkazy způsobilosti UTZ (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz,

j) protokol o zaškolení obsluhy.   

      k)   zprávu o vyhodnocení KZP 
(2)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané a potřebné doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

(3)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
(4)
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

(5)
Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 5 : Protokol o předání a převzetí díla 
(1)
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

(2)
Povinným obsahem protokolu jsou :

a) údaje o zhotoviteli, podzhotovitelích a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, doba zkušebního provozu
e) konečný rozpočet,soupis provedených prací včetně specifikace méněprací
f) seznam předaných dokladů,

g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

(3)
Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále :

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

(4)
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

(5)
V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i podzhotovitelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dále  objednateli.

Článek 6 : Vady a nedodělky

(1)
Objednatel není povinen převzít  dílo, které vykazuje vady a nedodělky. 

(2)
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

(3)
Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 

(4)
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

Článek 7 : Neúspěšné předání a převzetí

(1)
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo  není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Článek 8 : Předávání a přejímání díla po částech

(1)
Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.


Předávání a přejímání po částech musí být dohodnuto ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.

(2)
Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
Článek 9 : Definice technologického zařízení

(1)
Technologickým zařízením se pro účely těchto VOP rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
Článek 10 : Komplexní vyzkoušení 

(1)
Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle smlouvy o dílo má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. 

(2)
Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve smlouvě a povaha díla je vyžaduje, sjednají objednatel a zhotovitel dodatkem ke smlouvě o dílo podmínky, za nichž toto vyzkoušení bude provedeno.

(3)
Věcným podkladem pro tuto dohodu je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí tohoto ujednání je shoda smluvních stran o kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

(4)
O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.

(5)
Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení . 
Článek 11 : Zkušební provoz

(1)
Zkušební provoz díla se provádí, je-li tak sjednáno ve smlouvě o dílo, na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za jeho součinnosti. Zkušebním provozem se prověřuje, zda dílo je schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v projektové dokumentaci a k ověření funkce dokončené stavby jako celku. 

(2)
Smluvní strany sjednají ve smlouvě dobu zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.

(3)
Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle smlouvy o dílo, pokud není termín zahájení ve smlouvě o dílo sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

(4)
Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

(7) Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla objednateli předat i provozní řád na zkušební provoz.V  

      případě, že byl realizován zkušební provoz díla , předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení písemné  

      vyhodnocení zkušebního provozu. Tento doklad  potvrzený oběma smluvními stranami je podkladem    

      pro přejímací řízení.  
ČÁST XV. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1 : Odpovědnost za vady díla

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

(2)
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

(3)
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

Článek 2 : Délka záruční lhůty

(1)
Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

(2)
Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

(3)
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

(4)
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
(5)  Délka záruk dle jednotlivých oborů :
      - na stavební a montážní práce  5 let

      - ocelové mosty včetně ložisek a mostních závěrů 5 let

      - protikorozní ochrana ocelových mostů 5 let

      - izolace proti vodě mostovek a ocelových mostů 10 let

      - masivní betonové mosty 5 let

      - opravy masivních mostů ( z kamene, cihel, betonu) 5 let

      - izolace proti vodě 10 let

      - tunely 10 let

      - opravy tunelů 5 let

      - celoplošné izolace proti vodě v tunelech 10 let 

      - pozemní stavby a inženýrské sítě 5 let

      - železniční svršek a spodek 5 let

      - elektrická zařízení 5 let 

Článek 3 : Způsob uplatnění reklamace

(1)
Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně (elektronicky a následně poštou) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

(2)
V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

(3)
Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

(4)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Článek 4 : Nástup na odstranění reklamovaných vad

(1)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

(2)
Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

(3)
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

(4)
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

(5)
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek 5 : Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

(1)
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

(2)
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Článek 6 : Dokumentace odstranění reklamované vady

(1)
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ČÁST XVI.
Vyšší moc

Článek 1 : Definice vyšší moci

(1)
Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Článek 2 : Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

(1)
Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek  stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 
(2)
Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

(3)
Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

(4)
Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.
ČÁST XVII. 
Změna smlouvy, rozhodčí řízení
Článek 1 : Obecná ustanovení pro změnu smlouvy

(1)
Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.

(2)
Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 

Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
(3) Smluvní strany si sjednaly , že případné spory vzniklé ze smlouvy nebo v závislosti na ní budou s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, přičemž jednacím jazykem bude čeština a aplikovaný bude český právní řád,.
ČÁST XVIII. 
Smluvní pokuty 

Článek 1 : Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění

(1)
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.Nárok  na smluvní pokutu nevzniká v případě, že příslušná částky nebyla objednateli uhrazena ze strany vyššího objednatele / investora/
Článek 2 : Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě,  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
(2) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním, dílčím termínem dle HMG prací  je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
Článek 3 : Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí nebo jiných zápisech týkajících se realizace díla ( kontrolní dny, uvedení do zk. provozu, předpřejímková pochůzka apod.),
(1)
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém nebo smluvně stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Článek 4 : Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

(1)
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.

Článek 5 : Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

(1)
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
(2)
Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

Článek 6 : Lhůta splatnosti smluvních pokut

(1)
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení vyúčtování. 
Článek 7 : Obecná ustanovení

(1)
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto VOP  není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující  smluvní pokutu.
ČÁST XIX. 
DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 1 : Důvěrné informace

(1)
Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

Článek 2 : Duševní vlastnictví

(1)
Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

ČÁST XX. 
Odstoupení od smlouvy

Článek 1 : Základní ustanovení

(1)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Článek 2 : Důvody odstoupení od smlouvy

(1)
Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech :

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, za podmínky, že objednatel částku dostal uhrazenou od vyššího objednatele
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

d) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,

e) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů.

(2)
Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani  v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní.
Článek 3 : Způsob odstoupení od smlouvy

(1)
Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

(2)
V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

(3)
Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
Článek 4 : Důsledky odstoupení od smlouvy

(1)
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující :

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 

c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,

e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů, 

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,

g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby, 

i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací,                      popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle části VII. Platební podmínky.

      k)  zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé se změnou zhotovitele,  náklady vzniklé zdržením    

           realizace díla a další případnou škodu  
XXI.
Rozhodčí doložka

(1)
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze smlouvy o dílo se budou s konečnou platností řešit u Rozhodčího soudu  při Agrární komoře Čr a Hospodářské komoře ČR . jednacím jazykem bude čeština a rozhodné právo- český právní řád. 
Přílohy : Vzory zjišťovacích protokolů
1. Zjišťovací protokol  -  (pro práce fakturované postupně v čase)
2. Jednorázový zjišťovací protokol  - (pro práce fakturované jednorázově za celou smlouvu , objednávku)
3. Souhrnný zjišťovací protokol – (pro práce sestávající z více stavebních objektů jako souhrn jednotlivých

 zjišťovacích protokolů)

V Olomouci dne 31.5.2011
………………………………………………….

Ing. Oldřich Nezhyba, člen představenstva
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